
VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 
 
Amely létrejött egyrészről  
 
Lőkösháza Község Önkormányzata 
5743 Lőkösháza, Eleki út 28. 
adószám: …………….,  
bankszámlaszám: ………………….,  
képviseli: Szűcsné Gergely Györgyi polgármester)  
mint megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő), 
 
 
másrészről a ……………………. (székhely: …………………., cégjegyzékszám: 
……………., adószám: ……………., bankszámlaszám: ………………, számlavezető 
pénzintézet: ………………, vállalkozó kivitelezők nyilvántartása szerinti nyilvántartási szám: 
………………., képviseli: ……………….) mint vállalkozó (a továbbiakban: Vállalkozó) 
között az alulírott napon az alábbi feltételekkel: 
 
1.  Preambulum 
 
1.1.  A felek rögzítik, hogy a Megrendelő a Kbt. Harmadik része 115. § szerinti, hirdetmény 

nélküli eljárást megindító felhívást küldött meg közvetlenül az ajánlattevők részére az 
„Egészségház épületének energetikai korszerűsítése Lőkösházán (azonosítószám: 
TOP-3.2.1-15-BS1-2016-00002” tárgyban. A lefolytatott közbeszerzési beszerzési eljárás 
eredményeképpen a közbeszerzési eljárás nyertese a Vállalkozó. Mivel a lefolytatott 
közbeszerzési eljárás során a Megrendelő a Vállalkozó ajánlatát fogadta el, ennek 
megfelelően a felek a Kbt. 131. § (1) bekezdése értelmében a törvényes határidőn belül 
szerződést kötnek a jelen Szerződéses Megállapodás és a 6.3 pont szerint hozzá 
kapcsolódó mellékletek (együttesen: Szerződés) feltételei szerint. 
 

2.  A szerződés tárgya, a felek kötelezettségei és nyilatkozatai 
 
2.1. A Megrendelő megrendeli, a Vállalkozó elvállalja a szerződés elválaszthatatlan részét 

képező ajánlattételi felhívás és dokumentáció, a tervek, valamint a Vállalkozó által 
benyújtott ajánlatban részletezettek szerint, a Lőkösháza „Egészségház” épületének 
energetikai felújítását és részleges akadálymentesítését a megadott műszaki tartalom 
figyelembevételével.  

 
2.2. A felek megállapodása szerint a Vállalkozó köteles a szerződés értelmében a szerződés 

szerinti feladatokat, az építési kivitelezést szerződésszerűen, teljes körűen, műszakilag és 
minőségileg kifogástalan kivitelben, a vonatkozó magyar előírásoknak, műszaki 
szabványoknak, valamint a technika mai állásának megfelelően I. osztályú minőségben, 
határidőben elkészíteni, az ehhez szükséges hatósági és egyéb engedélyeket beszerezni, 
illetve valamennyi egyéb szerződéses kötelezettséget szerződésszerűen teljesíteni. A 
Vállalkozó jogosult a jelen szerződésben kikötött teljesítési idő előtt is teljesíteni. A 
munkaterület Megrendelő általi késedelmes átadása esetén a kivitelezés befejezési ideje a 
késedelem idejével meghosszabbodik.  

 



2.3. A kivitelezésre alkalmas munkaterületet a Megrendelő a szerződéskötést követően 
legkésőbb 7 munkanapon belül adja át a Vállalkozónak. Az átadást a felek az építési napló 
mellékletét képező munkaterület átadás-átvételi jegyzőkönyvben dokumentálják. A 
munkaterületet a Megrendelő a Vállalkozónak az építés teljes idejére díjmentesen 
biztosítja. A Vállalkozó köteles a munkaterületet átvenni, az átvételkor annak 
munkavégzésre való alkalmasságát megvizsgálni. A munkavégzés csak a vonatkozó 
jogszabályokban, hatósági engedélyekben, közútkezelői és közmű-üzemeltetői 
hozzájárulásokban és nyilatkozatokban, a műszaki tervdokumentációkban előírt 
feltételetek teljesítése után kezdhető meg. 
 

2.4. A kivitelezési határideje: 2018.06.30. 
 

2.5. A teljesítés helyszíne: 5743 Lőkösháza, Alapítók u. 23. (hrsz: 538.) 
 

2.6. A kivitelezési munkákat a jelen szerződés rendelkezései, valamint a jelen szerződés 
elválaszthatatlan részét képező mellékletben meghatározottak szerint kell elvégezni. A 
szerződés műszaki tartalma a megvalósításhoz szükséges minden anyagot, szerelvényt, 
berendezést és munkát magába foglalja. 

 
2.7. A Vállalkozó a szerződés aláírásával akként nyilatkozik, hogy a szerződés 

elválaszthatatlan részét képező ajánlattételi felhívást, dokumentációt és a Megrendelő 
által a rendelkezésére bocsátott egyéb dokumentumokat, mint saját felelősségére 
ellenőrizte, az azokban foglalt tényeket, előírásokat ismeri. A Vállalkozó a szerződéses 
árat ezen információk figyelembevételével, kellően nagy szakmai tapasztalatára alapozva 
és az építési helyszín ismeretében állapította meg. A Vállalkozó a létesítmény 
funkciójának, céljainak megfelelő és rendeltetésszerű használatához, a teljes körű I. 
osztályú minőségi követelményeknek megfelelő megjelenésű és minőségű 
megvalósításhoz, zavartalanul használható állapotához szükséges kivitelezési munkákat 
kalkulálni tudta, és a műszaki és igényszintbeli bizonytalanságokat is figyelembe vette. 

 

3.  Ellenszolgáltatás összege 
 

3.1. A Vállalkozót a 2. pontban foglalt vállalás teljes körű, hiánytalan és szerződésszerű 
teljesítése esetén az alábbi vállalkozói díj illeti meg: nettó ………….,- Ft + 
……………….,- Ft áfa, azaz bruttó …………..,- Ft, azaz  bruttó  ………………. forint.  
 

3.2. A Vállalkozó a vállalkozói díjon felül többletköltséget, igényt semmilyen jogcímen nem 
érvényesíthet, kivéve a Megrendelő által írásban megrendelt és a Vállalkozó által 
elvégzett pótmunkák ellenértékét. A pótmunkák elvégzésének idejével a teljesítési 
határidő csak abban az esetben módosítható, ha ebben a felek előzetesen kifejezetten 
írásban megállapodtak. Ezen vállalkozói díj fix összeg, amelyet a Vállalkozó a 
Megrendelőnek az ajánlattételi felhívásban, dokumentációban meghatározott igényei 
alapján állapított meg. A Vállalkozó kijelenti, hogy a szerződéses vállalkozói díjat a 
szolgáltatás tárgyának, a beépítendő anyagoknak és minden egyéb releváns 
körülménynek az ismeretében határozta meg.  A Vállalkozó kijelenti, hogy a vállalkozói 
díj a legnagyobb gondosság mellett felbecsülhető összes bizonytalanság kockázatának 
árfedezetét tartalmazza. 

 



3.3. A szerződéses ár tartalmazza a műszaki tartalom megvalósításának teljes költségét, a 
tervezési és kivitelezési munkákat, a tevékenységgel kapcsolatban fizetendő minden díjat, 
illetéket, az átadási, beüzemelési, birtokbaadási, valamint az aktiválási eljárás költségeit, 
az átadási dokumentáció készítésének költségét, az ágazati és egyéb szabványoknak 
megfelelő minősítési, vizsgálati és mérési költséget, bármiféle díjat (gépek, irodák, 
raktárak stb.), a felvonulási, vagyonvédelmi költségeket, a garanciális és szavatossági 
kötelezettségek költségeit, az esetlegesen fölmerülő károk megtérítésének költségeit stb., 
tehát a létesítmény megvalósításának teljes díját. A Vállalkozó fenti áron kívül semmiféle 
címen többletköltséget nem érvényesíthet. Utólag az árképzésben tapasztalt hibák vagy 
egyéb tévedések nem szolgálhatnak alapul az átalányár megemelésére. 

 
3.4. A Vállalkozó nem fizet, illetve számol el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan 

költségeket, melyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pontja ka)-kb) alpontja szerinti 
feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és melyek a nyertes 
ajánlattevő adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak. Továbbá a szerződés 
teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét az ajánlatkérő számára 
megismerhetővé teszi és a Kbt. 143.§. (3) szerinti ügyletekről az ajánlatkérőt 
haladéktalanul értesíti. 

 
4.  Számla benyújtása, teljesítés 
 
4.1. A megrendelő a Kbt. 135. § (7) bekezdése alapján a szerződésben foglalt teljes 

ellenszolgáltatás 5 %-nak megfelelő összegű előleg igénylését teszi lehetővé, amelynek 
kifizetése legkésőbb az építési munkaterület átadást követő 15 napon belül történik meg. 
Az előleg összegének elszámolása a végszámla összegéből levonásra kerül.  

 
4.2. A szerződés finanszírozása a TOP-3.2.1-15 kódszámon megjelent „Önkormányzati 

épületek energetikai korszerűsítése” című felhívás, TOP-3.2.1-15-BS1-2016-00002 
azonosítószámú projekt   támogatásából történik, a támogatási intenzitás 100 % 
(utófinanszírozás konstrukció- további információ: a 2014-2020 programozási 
időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának 
rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) kormányrendeletben meghatározott szabályok). 

 
4.3.  A Vállalkozó - az előlegszámlán túl - egy részszámla és a végszámla benyújtására 

jogosult az alábbi ütemezés szerint: 
Részszámla:  
A szerződés szerinti bruttó kivitelezési összeg 50 %-át elérő teljesítést követően nyújtható 
be, összege a szerződésben, a kivitelezési munkákra megajánlott bruttó vállalkozói díj 
maximum 40 %-a, 
Végszámla: 
A sikeres átadás-átvételt követően nyújtható be, összege a szerződésben rögzített, a 
kivitelezési munkákra megajánlott vállalkozói díj részszámla után fennmaradó része. 

 
4.4. Az ellenszolgáltatás kifizetésére csak az adott munkára, munkarészre vonatkozó 

teljesítésigazolás kiállítását követően kerülhet sor. A díj megfizetése a Vállalkozó általi 
teljesítést és a Megrendelő által ennek elismeréseként kiállított teljesítésigazolás 
kézhezvételét követően kiállított számla ellenébe történik.  

 
4.5.  A számlák kifizetése a Kbt. 135. §-a, a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet valamint a 

322/2015. (X.30.) Korm. r. 30-32/A. § szerint történik meg az igazolt teljesítések (a 



teljesítésigazolás kiadására a műszaki ellenőr jogosult) alapján. A Megrendelő a 
kifizetést az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.)36./A. 
§ rendelkezéseinek figyelembe vételével teljesíti. 

 
 

5.  Szerződésszegés 

5.1. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 41. § (6) bekezdésében, valamint 
a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontjaiban 
foglaltaknak megfelelően Vállalkozó kijelenti, hogy átlátható szervezetnek minősül  

5.2. A Megrendelő a Ptk.-ban szabályozottakon túlmenően jogosult a szerződést azonnali 
hatállyal felmondani az alábbi esetekben: 

a) súlyosan hibás teljesítését 60 naptári napon belül nem javítja ki,  
b) a Vállalkozó vagy az alvállalkozója által foglalkoztatott munkavállalók nem 
rendelkeznek érvényes munkavállalói engedéllyel, munkaszerződéssel, 
c) a Vállalkozó ellen csődeljárást, felszámolási eljárást kezdeményeznek, vagy a 
Vállalkozó végelszámolását határozza el, avagy egyéb olyan körülmény merül fel a 
Vállalkozó érdekkörében, amely a szerződés teljesítését meghiúsítja,  
d) a Vállalkozó átalakul, vagy a tulajdonosi összetételében, vagyonában olyan jelentős 
változás következik be, amely a Megrendelő megítélése szerint a fentiekben 
meghatározott változások a jelen szerződésben meghatározott kötelezettségek 
teljesítését veszélyeztetik, 
e) a szerződés teljesítésének elmaradásával kapcsolatos igények biztosítékaként 
kikötött biztosíték nyújtásának elmulasztása (44.) a szerződésnek a Megrendelő általi 
azonnali felmondását vonja maga után.  
Súlyosan hibás teljesítésnek számít, ha a szerkezet maradandó vagy káros alakváltozást 
szenved, vagy kivitele eltér az előírt minőségi követelményektől, mert az építési 
technológiai előírásokat a Vállalkozó nem tartotta be vagy hanyagul végezte el. A 
Megrendelő a szerződésszegést - az észlelés vagy tudomásra jutást követően - 
haladéktalanul, írásban közli a Vállalkozóval, amelyben megjelöli a 
szerződésszegésből eredő jogait és igényeit is. Ebben az esetben a Vállalkozó köteles 
haladéktalanul a jogszabályokban meghatározott kötelességeit megtenni. 

 
5.2. A megrendelő jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani - ha szükséges olyan 

határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról 
gondoskodni tudjon -, ha 

 a) a vállalkozóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni 
 részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes 
 szervezet, amely tekintetében fennáll az 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában 
 meghatározott valamely feltétel; 
 b) a vállalkozóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni 
 részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint 
 jogképes szervezetben, amely tekintetében fennáll az 62. § (1) bekezdés k) pont kb) 
 alpontjában meghatározott valamely feltétel. 
 

5.3. A felmondás esetén a vállalkozó a szerződés megszűnése előtt már teljesített 
 szolgáltatás szerződésszerű pénzbeli ellenértékére jogosult. 
 



5.4. A Megrendelő köteles a szerződést felmondani, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - attól 
elállni, ha a szerződés megkötését követően jut tudomására, hogy a szerződő fél 
tekintetében a közbeszerzési eljárás során kizáró ok állt fenn, és ezért ki kellett volna 
zárni a közbeszerzési eljárásból. 

 
6.  Szerződés teljesítése 

 
6.1. Az I. osztályú teljesítés tartalmát az építési jogszabályok, a vonatkozó magyar 

szabványok és a felhasználásra kerülő egyes termékekre vonatkozó alkalmassági 
engedélyek, tanúsítványok határozzák meg. Minden anyagnak, előre gyártott elemnek, 
berendezésnek, felszerelésnek, egyéb eszköznek, kész- és félkész terméknek, 
alkatrésznek és elvégzett munkának, amelyet a Vállalkozónak kell beszereznie vagy 
elkészítenie, a Magyar Szabványokban előírt I. osztályú minőségűnek, továbbá a terv és 
a Megrendelő előírásainak és utasításainak mindenben meg kell felelnie, a minősítéshez 
szükséges minőségi – nemzetközi, illetve magyar – tanúsítványokkal kell rendelkeznie. 

 
6.2. A Vállalkozó teljes felelősséggel tartozik a szerződés szerinti munkák, az ezzel 

kapcsolatos munkaterület és egyéb dolgok védelméért a kezdési időponttól az egész 
beruházás átadás-átvételének napjáig. A Vállalkozónak és alvállalkozóinak az anyagok 
és eszközök mozgatását úgy kell végrehajtania, hogy a kivitelezés során használt utak 
és azok műtárgyai károsodást és sérülést ne szenvedjenek. A szállítási mozgatási 
tevékenység során előidézett környezetkárosodásért vagy szennyezésért a Vállalkozót 
terheli minden felelősség és következmény. 

 
6.3. A kivitelezés során a Vállalkozó köteles a munkaterületet szabadon tartani minden 

szükségtelen akadálytól és minden vállalkozói eszközt, többletanyagot, amely már nem 
szükséges, továbbá minden törmeléket, bontott hulladékanyagot rendszeresen el kell 
távolítania a munkaterületről. A Vállalkozó felelős a munkaterületi rendért alvállalkozói 
tekintetében is. A Vállalkozó a munka befejezésekor köteles saját költségén eltávolítani 
minden hulladékot, a saját vagy alvállalkozói tulajdonát képező eszközöket, gépeket és 
anyagokat, és köteles a munkaterületet tiszta és biztonságos állapotban átadni. 

 
6.4. A munkaterület őrzéséről, továbbá a munkaterületre vonatkozó tűzrendészeti, 

munkavédelmi, környezetvédelmi, balesetvédelmi, tűzvédelmi és egyéb előírások 
betartásáról a munkaterület átvételét követően a Vállalkozó gondoskodik. A Vállalkozó 
által az építési célra felhasznált anyagoknak, építő- és szerelőipari termékeknek, 
szerkezeteknek és az alkalmazott technológiáknak meg kell felelniük a vonatkozó 
előírásoknak. Ezeken felül a Vállalkozónak az érvényes magyar építésügyi, 
munkavédelmi, tűzrendészeti és környezetvédelmi hatósági előírásokat is be kell 
tartania. 

 
6.5. A szükséges minőségtanúsítással kapcsolatos vizsgálatok, szakvélemények és 

engedélyek beszerzésének költségei teljes egészében a Vállalkozót terhelik. A 
Megrendelőnek joga van ezeken felül is elrendelni vizsgálatokat, a Vállalkozó egyidejű 
értesítése mellett. Amennyiben erre nem megfelelés vagy minőségi hiba gyanúja miatt 
van szükség, és ez a vizsgálat során beigazolódik, ennek költségei is a Vállalkozót 
terhelik. A Vállalkozó köteles a vizsgálathoz szükséges körülményeket biztosítani, és 
az elvárható együttműködést, segítséget megadni. Ellenkező esetben a Megrendelő a 
kérdéses termék, szerkezet átvételét megtagadhatja. 

 



7. Az együttműködés elvei 
 
7.1. A Vállalkozó minden, a teljesítést akadályozó, késleltető körülményről haladéktalanul 

köteles Megrendelőt írásban értesíteni, melyben jeleznie kell a késedelem okát és 
várható időtartamát is. Megrendelő a körülmények mérlegelésével saját belátása szerint 
dönt a határidő meghosszabbításáról, és azt a felek írásban rögzítik. Írásban történő 
értesítésnek felek a faxon, levélben, e-mail útján történő értesítést fogadják el. 

 
7.2. A Megrendelő a kivitelezést – munkaidő alatt - bármikor ellenőrizheti és kifogásait 

ellenőrzéskor nyomban közölheti. A hibás teljesítésért a Vállalkozó akkor is felel, ha a 
Megrendelő a kivitelezést nem ellenőrizte. Ha a Megrendelő hibát észlel, köteles 
kifogását a Vállalkozó képviselőjével azonnal közölni. Az észlelt hiányosságokról a 
felek haladéktalanul jegyzőkönyvet vesznek fel. Mindkét fél köteles a károk megelőzése 
és az esetleg már bekövetkezett károk enyhítése érdekében minden tőle elvárható 
intézkedést megtenni. Ha a Megrendelő célszerűtlen vagy szakszerűtlen utasítást ad, 
erre a Vállalkozó köteles őt figyelmeztetni. A figyelmeztetés elmulasztásából eredő 
kárért a Vállalkozó felelős. Ha azonban a Megrendelő a figyelmeztetés ellenére 
utasítását fenntartja, a Vállalkozó a Megrendelő utasítása szerint a Megrendelő 
kockázatára köteles a munkát elvégezni. 

 
7.3. A felek közötti kapcsolattartás az alábbi személyek útján történik: 

A Megrendelő kapcsolattartói:   
név:  
telefonszám:  
e-mail:  
fax:  

 
A Vállalkozó kapcsolattartói:  
Szerződést érintő kérdésekben:  
Telefon: 
E-mail:  
 

7.4. A felek kijelölt kapcsolattartói jogosultak a kivitelezéssel kapcsolatos minden olyan 
jognyilatkozat megtételére, amely nem igényli a jelen szerződés módosítását. 

 
8. Műszaki ellenőrzés 
 
8.1. A Megrendelő a munkát helyszíni képviselője (műszaki ellenőr) útján ellenőrzi. A 

Műszaki ellenőrzést a Megrendelővel megkötött megbízási szerződésben szereplő 
szervezet látja el. A műszaki ellenőr személyének meghatározására az építési napló 
megnyitásakor történik meg. A teljesítésigazolás kiadására a műszaki ellenőr jogosult. 

 
8.2. A műszaki ellenőr adatai: 

Név: 
Telefon: 
E-mail: 
Fax: 
 

8.3. A Megrendelő műszaki ellenőre útján jogosult a kivitelezés rendszeres ellenőrzésére. A 



munkavégzéssel kapcsolatos esetleges kritikai észrevételeit a műszaki ellenőr az építési 
naplóba jegyzi be. 

 

9. A vállalkozó által nyújtott jótállás  

 
9.1 Nyertes ajánlattevőt az építményre és azok tartozékaira a jogszabály szerinti 

szavatossági kötelezettség terheli A Vállalkozó a közbeszerzés tárgyára vonatkozó 
egységes jótállási kötelezettsége a sikeres műszaki átadás-átvételtől számított 
……hónap. 

9.2. Vállalkozó jótáll a Szerződésben foglalt kötelezettségeinek szerződésszerű 
teljesítéséért, továbbá az alkalmazott megoldások, eljárások alkalmasságáért és 
minőségéért függetlenül attól, hogy azokat saját maga vagy alvállalkozója, esetleg 
egyéb jogszerűen bevont harmadik személy alkalmazza. 
 

9.3. Vállalkozó a jótállási időn belül felmerülő és a megvalósított létesítmények 
rendeltetésszerű használatát, állagát, illetve a testi épséget és egészséget veszélyeztető 
garanciális hiányosságok kijavításáról a Megrendelői értesítést követően 
haladéktalanul, még az egyéb hiányosságok kijavításáról az értesítés kézhezvételétől 
számított 30 napon belül köteles gondoskodni. 
 

9.4. Amennyiben Vállalkozó a jótállási időszak alatt jelentkező hiányosságok javítását a az 
előző pontban meghatározott határidőre nem végzi el, úgy Megrendelő jogosult ezen 
garanciális hiányosságokat a vállalkozó költségére más vállalkozóval megszüntetni. 

 
10.  Kötbér 
 
10.1. A Szerződés kötelezettségének késedelmes teljesítése esetén a Vállalkozó a nettó 

vállalkozói díj 0,5 %/napnak megfelelő összegű késedelmi kötbér fizetésére köteles. A 
késedelmi kötbér felső határa a nettó vállalkozói díj 20%-a.  

 
10.2. Amennyiben a tárgyi kivitelezés Vállalkozó hibájából meghiúsul, akkor a Vállalkozó a 

Megrendelőnek a nettó vállalási ár 30 %-nak megfelelő meghiúsulási kötbért köteles 
fizetni. A szerződés akkor tekinthető meghiúsultnak, ha a Vállalkozó a teljesítési 
véghatáridőt túllépte és a Megrendelő által biztosított újabb (legalább 30 napos) határidő 
alatt sem teljesíti maradéktalanul a szerződés szerinti kötelezettségeit.  

 
10.3. A meghiúsulási kötbérigény érvényesítésének esetén a megrendelő jogosult a 

szerződéstől elállni, és más vállalkozóval szerződést kötni a fennmaradó feladatok 
ellátására, továbbá az elállással, a késedelemmel, valamint az új vállalkozó bevonásával 
kapcsolatosan felmerült kárát a vállalkozóval szemben érvényesíteni. 

 
10.4. A szerződés teljesítésének az elismerése és igazolása a műszaki átadás-átvételi eljáráson 

történik. A tervezett munkák műszaki átadás-átvétele csak akkor tekinthető 
teljesítésnek, ha Megrendelő valamennyi, a jelen szerződés keretében megvalósult 
létesítményt nyilatkozattal átvett. 

 
11.  Felelősség 
 



11.1. A Vállalkozó felelősséggel tartozik a szerződésben vállalt munkáért, a munka 
megkezdésétől a műszaki átadás-átvételi igazolás kibocsátásának napjáig. A Vállalkozó 
köteles biztosítani a Megrendelőt minden olyan veszteséggel és követeléssel szemben, 
amely harmadik személynek okozott személyi sérülések és dologi károk, valamint az 
ezekre visszavezethető vagyoni károk következtében jelentkeznek.  

 
11.2. A Vállalkozó teljes körű felelősségbiztosítással rendelkezik. A Vállalkozónak a 

szerződés megkötéskor a kivitelezői tevékenységre legalább 5.000.000,- Ft/év összegű, 
továbbá 2.000.000,- Ft/kár összeghatárra fedezetet nyújtó felelősségbiztosítással kell 
rendelkeznie. A biztosításnak fedezetet kell nyújtani a Vállalkozó és valamennyi 
közreműködő tevékenységére, hibás teljesítésből eredő felelősségére, személyi 
sérüléssel járó károkra, 3. személynek okozott károkra, dologi károkra, valamint az 
ezekre visszavezethető tisztán vagyoni károkra is. 

 
12. Utófelülvizsgálat 
 
12.1. A műszaki átadás-átvételtől számított 1 éves időszakot követően a munkát újból meg 

kell vizsgálni a Megrendelő által összehívott utólagos műszaki felülvizsgálaton. A 
felülvizsgálat jegyzőkönyvében feltüntetett hibák kijavítása, illetve hiányosságok 
megszüntetése Vállalkozó garanciális kötelezettségét képezi. 

 
13. Egyéb rendelkezések 
 
13.1. A kivitelezés során keletkező hulladékok elszállítására a Vállalkozó köteles, melyet 

köteles a megrendelőnek írásban igazolni.  
 
13.2. A szerződés teljesítéséből eredő bármilyen vitás kérdés rendezését a felek tárgyalás 

útján kísérlik meg. Ennek 30 napon túli eredménytelensége esetén felek a vitás kérdés 
eldöntéséhez alávetik magukat hatáskörtől függően a Gyulai Járásbíróság, illetve a 
Gyulai Törvényszék kizárólagos illetékességének. 

 
13.3. A fenti feltételek közt nem szabályozott kérdésekben a Ptk. és Kbt. valamint vonatkozó 

kormányrendeletek rendelkezései az irányadók. 
 
13.4 A Szerződés és a felek közötti kommunikáció nyelve a magyar.  
 
13.5. A Megrendelő jogosult és egyben köteles a szerződést a Kbt. 143. § (3) bekezdésében 

foglalt esetekben felmondani. 
 
13.6 A Szerződésre a magyar jog az irányadó. A szerződés módosítására a Kbt. 141. §-ban 
 foglaltak figyelembevételével kerülhet sor 
 
13.7 A jelen Szerződéses Megállapodásban nem, vagy nem kielégítően szabályozott 

kérdésekre vonatkozóan a Szerződéses Megállapodás elválaszthatatlan részét képező az 
alábbiakban mellékelt dokumentumok az irányadók, amelyek a jelen Szerződéses 
Megállapodással együtt a Szerződést alkotják, így együtt olvasandók és értelmezendők. 
A dokumentumok közötti ellentmondás esetén a sorrendben előbb álló dokumentum 
rendelkezései megelőzik a sorban később álló dokumentum rendelkezéseit. 

 
13.7.1 Az ajánlattevő ajánlata 



13.7.2 ajánlattételi felhívás és ajánlattételi dokumentáció 
13.7.3. Kiviteli tervek, műszaki leírás, árazott költségvetés 
13.7.4. A közbeszerzési eljárás során keletkezett valamennyi dokumentum 

 
 
 
A jelen szerződést – amely öt szó szerint megegyező példányban készült – a szerződő felek 
elolvasták, és mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írják alá. 
 

 Lőkösháza , 201.  ….. 
 
 ……………………………….. ……………………………………….. 
 Lőkösháza Község   
 Önkormányzata  
 (Megrendelő) (Vállalkozó)  
képviseli: Szűcsné Gergely Györgyi polgármester  képviseli:  
       
 
Ellenjegyzem:   
 
 
  .................................................................  
                                      Dr. Kerekes Éva 
             jegyző 
 

 
 

  .................................................................  
                                      Jenei Zoltánné 
         pénzügyi osztályvezető 
 


